Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi¢”, Mirogojska cesta 8, Zagreb

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojece gradevine za potrebe “Unapredenje
dnevno bolnicke skrbi djece i odraslih s akutnim infektivnim bolestima" Klinike za infektivne bolesti ,,Dr. Fran Mihaljevic",

Mirogojska 8, Zagreb
broj: JN 11/2015

Ponuditelj:

TROSKOVNIK

J.MJ. KOL. J.CIJENA bez PDV-a UKUPNO bez PDV-a

Faza 1 - Izrada arhitektonskog snimka i ostalo

1. PRIPREMNI POSLOVI:
Pribavljanje svih podloga potrebnih za
izradu projektne dokumentacije idejnog i glavnog projekta
(odgovarajuce posebne geodetske podloge, kopije katastarskog plana
posjedovnih listova, gruntovnih izvadaka, katastarske kopije vodova
Infrastrukture, pribavljanje izmjere Q/H linije vodoopskrbne mreze i sl.
dostavlja za potrebe projekta investitor)

Tehnoloski projekt
komplet 1

Arhitektonski snimak postojeceg stanja (III odjel i podzemni prolaz)
komplet 1



2. GEOMEHANICKI ELABORAT I ISTRAZNI RADOVI:
Geomehanicki elaborat i istrazni radovi sa svim potrebnim istraznim
radnjama (ukljucivo sondiranje — 8 busotina) i izradom elaborata mehanike
tla i temeljenja

komplet 1

Faza 1 - Izrada arhitektonskog snimka i ostalo

UKUPNO

Faza 2 - Izrada Geodetskog projekta

3. GEODETSKI PROJEKT :

- Izrada geodetskog projekta u svemu sukladno prema:

- Pravilniku o geodetskom projektu:
(geodetski situacijski nacrt, geodetska situacija gradevine, prijavni listovi i
kopije katastarskog plana za formiranje gradevne Cestice, prijavni listovi i
kopije katastarskog plana za evidentiranje gradevine, iskol¢enje gradevine,
Izjava ovlastenog inZenjera geodezije)

- Zakonu o gradnji (NN 153/13) i svoj ostaloj vazecoj zakonskoj regulativi
koja se odnosi na izradu projektne i geodetske dokumentacije.

- Geodetski projekt treba isporuciti sa svim tekstualnim i grafickim
prilozima, te ga izraditi i u digitalnom obliku na CD-u.

komplet 1

Faza 2 - Izrada Geodetskog projekta

UKUPNO




Faza 3 - Izrada Idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole

4. IDEJINI PROJEKT:
Idejni projekt za ishodenje Lokacijske dozvole:
- arhitektonski projekt
- elektroinstalaterski projekt
- vodopskrba i odvodnja
- strojarske instalacije
- sheme instalacijskih koridora (vertikalne i horizontalne)
- alternativni izvori energije - analize
- tekstualni dijelovi projekta
- graficki prikazi

- ostalo
komplet
5. IZRADA I ISPORUKA IDEIJNOG PROJEKTA
- Izrada i isporuka projektne dokumentacije idejnog projekta i

potrebnih projekata za izdavanje Lokacijske dozvole cijelog

zahvata u 10 (deset) primjeraka u pisanom obliku i 3 kompleta

u digitalnom obliku na CD-u. Ishodenje prethodnih suglasnosti

i lokacijske dozvole.
komplet

Faza 3 - Izrada Idejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole UKUPNO




Faza 4 - Izrada Glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole

6. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT S TROSKOVNICIMA:
- tekstualni dijelovi projekta arhitekture
- troskovnik gradevinsko-obrtnickih radova
- graficki prilozi (situacija, tlocrti, presjeci, procelja, planovi oplate, detalji i dr.)
- projekt opremanja s troskovnikom — specifikacijom opreme
- tehnoloski projekt kuhinje s detaljnim pozicijama prikljucaka
- troskovnik — specifikacija opreme kuhinje
- projekt medicinske i nemedicinske opreme
- prikupljanje potrebnih suglasnosti
- troskovnik za sve radove

komplet
7. GLAVNI GRAPEVINSKI PROJEKT S TROSKOVNICIMA:
- staticki proracun konstrukcija
- staticki proracun fasada po potrebi (Celicne konstrukcije, aluminijske i dr.)
- plan oplate
- troskovnici (2 faze)
komplet

8. GLAVNI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA GRIJANIJA, PLINA,
OBRADE ZRAKA, PROJEKT KOTLOVNICE, TRANSPORTNI UREDAJI S
TROSKOVNICIMA:

- radijatorsko grijanje (ili druga vrsta grijanja)

- solarni kolektorski sustav za pripremu potrosne tople vode i dogrijavanje
objekta)

- dizalice topline /alternativni izvori energije/

- ventilacija prostora i sanitarija

- projekt plinske instalacije (nemjereni i mjerni dio plinske instalacije)

- projekt kotlovnice

- projekt svih strojarskih instalacija

- projekt klimatizacije

- medicinski plinovi

- troskovnici (2 faze)




- ostalo

9. GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - JAKA STRUJA, SLABA STRUJA-
KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, VIDEONADZOR, PROTUPROVALNE

INSTALACIJE I VATRODOJAVE:

- NN razvod, razdjelnici

- rasvjeta (unutarnja i vanjska) i uticnice
- EMP strojarske instalacije

- gromobranska instalacija

- komunikacijski ormar, aktivha komunikacijska oprema, kabliranje i dr.

- telefonija

- ozvucenje

- satovi i zvona

- protuprovala

- videonadzor

- vatrodojava

- troskovnici (2 faze)
- ostalo

10. GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
S TROSKOVNICIMA:
- instalacije tople i hladne vode
- unutrasnja i vanjska hidrantska mreza i protupoZarni aparati
- sva odvodnja (sanitarne otpadne vode, oborinske vode)
- troskovnici (2 faze)

11. PRILOZI GLAVNOM PROJEKTU:

11.1.

11.2.
11.3.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
PROJEKT FIZIKE ZGRADE
(projekt racionalne uporabe energije

i toplinska zastita zgrade, elaborat zastite od buke i vibracije)

komplet

komplet

komplet

komplet
komplet
komplet




11.4. ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA
OPSKRBE ENERGIJOM komplet 1

11.5. ELABORAT PROMETA

- projekt prometnog rjeSenja
- proracuni kolnicke konstrukcije
- troskovnici komplet 1

11.6. ELABORAT KRAJOBRAZNOG UREDENJA
- projekt krajobrazne arhitekture
- projekt vanjske opreme
- projekt pjesackih i kolnih povrSina unutar vezano uz zgradu
- projekt vanjske rasvjete
- projekt odvodnje oborinske vode
- troskovnici komplet

12. KOMPLETIRANJE I ISPORUKA GLAVNOG PROJEKTA

- Potvrda javnoupravnih tijela da je glavni projekt izraden u skladu s
Lokacijskom dozvolom i drugim propisima

- zahtjevu za izdavanje gradevinske dozvole koja mora ispuniti
zahtjeve energetske ucinkovitosti prilaZze se elaborat alternativnih
sustava opskrbe energijom

- prikaz podataka za izracun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa

- sve potrebne suglasnosti i pristojbe potrebne za podnosenje zahtjeva
za izdavanje gradevinske dozvole

- sve potrebne dopune zahtjeva u postupku izdavanja gradevinske
dozvole

- Kompletiranje i isporuka glavnog projekta za podnoSenje zahtjeva za
izdavanje gradevinske dozvole u 10 (deset) primjeraka u tiskanom
obliku i 3 (tri) kompleta na CD-u u digitalnom obliku. Ishodenje svih
potrebnih suglasnosti, misljenje i sl. te ishodenje gradevinske dozvole.

komplet

Faza 4 - Izrada Glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole UKUPNO




Faza 5 - Izrada Izvedbenog projekta

13. IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT:
- tekstualni dijelovi projekta arhitekture
- graficki prilozi (situacija, tlocrti, presjeci, procelja, planovi oplate, detalii i dr.)
- projekt nemedicinske opreme
- plosni nacrti
- troskovnik za sve radove(2 faze)
komplet 1

14. 1ZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT :
- plan savijanja armature i dr.
- projekt metalne konstrukcije
- armatura konstrukcije
- projekt procelja
- iskaz armature
- projekt zastite gradevinske jame
- ostalo
- troskovnik za sve radove (2 faze)
komplet 1

15.IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA GRIJANJA, PLINA, i
OBRADE ZRAKA, PROJEKT KOTLOVNICE ILI INTERVENCIJA U POSTOJECO],
TRANSPORTNI UREPAJI S TROSKOVNICIMA:
- tekstualni dijelovi projekta strojarstva
- graficki prilozi sve sheme i detalji
- troskovnik za sve radove (2 faze)
- ostalo
komplet 1




16. IZVEDBENI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - JAKA STRUJA, SLABA STRUJA- KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, VIDEONADZORA, PROTUPROVALNE
INSTALACIJE I VATRODOJAVE:
- tekstualni dijelovi projekta
- graficki prilozi i detalji
- sheme
- troskovnik za sve radove(2 faze)
- ostalo
komplet 1

17. I1ZVEDBENI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE:
- tekstualni dijelovi projekta
- graficki prilozi i detalji
- sheme
- troskovnik za sve radove (2 faze)
- ostalo
komplet 1

18. KOMPLETIRANJE I ISPORUKA IZVEDBENOG PROJEKTA
- Kompletiranje i isporuka izvedbenog projekta u 6 (Sest) primjeraka u
tiskanom obliku i 3 (tri) kompleta na CD-u u digitalnom obliku
komplet 1

Faza 5 - Izrada Izvedbenog projekta UKUPNO

Faza 1. do Faza 5. SVEUKUPNO bez PDV-a




Napomena:

KONTROLA GLAVNIH PROJEKATA:
- Kontrola glavnih projekata:
Kontrola (revizija) glavnog projekta glede mehanicke otpornosti i
stabilnosti metalnih i betonskih konstrukcija,
- Kontrola (revizija) elaborata akusti¢nih svojstava gradevine

komplet 1 obveza investitora

IZRADA DOKUMENTACIJE I PLANOVA OD STRANE
KOORDINATORA ZA ZASTITU NA RADU U FAZI IZRADE
PROJEKTA — KOORDINATOR I

- sukladno Pravilniku o zastiti na radu na privremenim i

pokretnim gradilistima (N.N. 71/14)
komplet 1 obveza investitora



SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

Faza 1 - Izrada arhitektonskog snimka:

Faza 2 - Izrada Geodetskog projekta:
3. GEODETSKI PROJEKT ...eeiiiisiurreeeessssuseresssasssssesesssasssssssasasssssssssasssssssssasssssssssssssansssssessassssssssssssnssssssssssssssssssssssssnsssssanssseessssssanssseesssssnnsesssssnnnns
Faza 3 - Izrada Idejnog projekta
4. IDEINI PROJEKT: ...uutteeieesisiueeeeessaassseeeessassseeeasssasssesessasssessesaassseseesssans sanssnessssasnssnssssssnsnnssssssannsnsssssannsnnssssssnsssssssssnsssnsssnsssssnnnnseessennnnsesssssnnnnens
5. IZRADA I ISPORUKA IDEJNOG PROJEKTA.....eeettiiiiuerreeessaasseeeseassasassseesssaassssssssssssssessssanssnssssssnsssssessasasssesssassssssssssanssssssssssssanasssneessanssssesssssnnnnens
Faza 4 - Izrada Glavnog projekta:
6. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT S TROSKOVNICIMA:. ......cutevetseeresiessessssssssssssessessssssssssssessessssssssessssssessssssssessssssssesssesssstessssssessssssssessssssssesens
7. GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT S TROSKOVNICIMA: .....viuviuiseeeisessessessesessesessssesssssssssssssssssssssssssasssssssasanssssssssessasssssssssssssssssssssssssessssessssessssessssens
8. GLAVNI STROJARSKI PROJEKT S TROSKOVNICIMA:.......ccueureseisesessessssssesssssssssssssessssssssessssssessssssssssssssssssssssasessssstesessssssssssssssstesssssssssssssssssessssans
9. GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT S TROSKOVNICIMA:.......c.ciueuereeessesseessesessessssessssesessssssssssssssessssssssssessssessssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssseses
10. GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE S TROSKOVNICIMA:......c.civeuvieeseesesseessssessssessesssssssssaessssessssssesssssssssessssssssssssssssssssesssssssnssssssssssses

T o S 0 Y [ 2 1 I U

Faza 5 - Izrada Izvedbenog projekta:
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14, TZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT ..uuuutuuuuuisisiissiiiissisissiississ s s s s s s s e s e re s e s s s s s s s s e s e s s e e e e e e e e ae e e e e b e bbb s e e e e e e e e e n e e e e e ee e e s
15. TZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT ...uuuiiiiiiiiiiiiii i s b s e s s e s e e e e e e E e e e e e b e e st e e e e r e e e s e s bbb s
16. TZVEDBENI ELEKTROTEHNICKT PROJEKT ....veveveueteuiueestesssesesesesesesenssssssssessssssssesasssesesesasesssssssssasssesesesesessssssssssssnssssesesesessesesesesesensnsssssnns
17. 1ZVEDBENI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIIE ...tuuuuutiiiiiinsiiiiiiisiiis i s e s e a s s s n e e e e e e s s e b e e e e e e e e e e e e e e e e aaaen e e e e e r e

18. KOMPLETIRANIE I ISPORUKA IZVEDBENOG PROJEKTA ...coitiiiiitiiiuitiiiii i crr s s s s s e e e n e s s s s e s b s e s e e b e

UKUPNO bez PDV-a

PDV

UKUPNO s PDV-om

Slovima ukupno s PDV-om

U Zagrebu, 2015. godine.

ZA PONUDITELJA

(potpis ovlastene osobe i pecat)



